Примітка: При розрахунку договірної ціни необхідно обов’язково застосовувати діючі на даний час кошторисні норми. 
	№
п/п
	
Найменування робіт та витрат
	Одиниця
виміру
	  Кількість

	1
	2
	3
	4

	 
	Роздiл 1. Підготовка території будівництва
	 
	 

	1
	Планування узбіч автогрейдером важкого типу з
робочим ходом в зворотньому напрямку
	  км од.с
	29,62

	2
	Розробка ґрунту у котлованах екскаватором, місткість ковша 0,38 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт ІІ групи
	  м3
	180

	3
	Перевезення грунту до 5 км /для засипання промоїн/
	  т
	306

	 
	Роздiл 2. Дорожній одяг
	 
	 

	4
	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття
фрезою при глибині фрезерування 3 см [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за
добу]
	  м2
	104760

	5
	Перевезення сміття до 5 км /відфрезерований матеріал
на тимчасове місце зберігання/
	  т
	7542,72

	6
	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без
розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 50 мм [при виконанні робіт на
одній половині проїзної частини дороги, з рухом
транспорту по другій половині з інтенсивністю більше
150 автомобілів за добу]
	  м2
	832

	7
	Розлив в'яжучих матеріалів автогудронатором [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом
транспорту по другій половині з інтенсивністю більше
150 автомобілів за добу]
	  т
	104,8

	8
	Влаштування вирівнюючого шару із асфальтобетонної
суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]
	  т
	20229

	9
	Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім
самохідним вібраційним гладковальцевим масою 10,6 т за 4 проходи котка по одному сліду [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій
половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за
добу]
	  м2
	104760

	10
	Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім
самохідним вібраційним гладковальцевим масою 14,2 т за 4 проходи котка по одному сліду [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій
половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за
добу]
	  м2
	104760

	11
	Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім
самохідним на пневмоколісному ходу масою 14,33 т за 4 проходи котка по одному сліду [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій
половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за
добу]
	  м2
	104760

	12
	Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім
самохідним вібраційним комбінованої дії масою 9,3 т за 4 проходи котка по одному сліду [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]
	  м2
	104760

	13
	Засипання промоїн і просідань на укосах і бермах без
трамбування, ґрунтом І групи
	  м3
	180

	14
	Навантаження сміття /відфрезерованого матеріалу/
екскаваторами на автомобілі-самоскиди
	  т
	7542,72

	15
	Перевезення сміття до 5 км /відфрезерований матеріал
з тимчасового місця зберігання/
	  т
	7542,72

	16
	Укріплення узбіч асфальтогранулятом автогрейдером
важкого типу: при середній товщині 7,1 см
	  м2
	44430

	 
	Роздiл 3. Дорожня і автотранспортна служба
	 
	 

	17
	Розбирання бортових каменів
	  м
	1000

	18
	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди
	  т
	95

	19
	Перевезення сміття до 25 км
	  т
	95

	20
	Встановлення бортових каменів на цементобетонну
суміш з влаштуванням земляного корита при ширині
борту у верхній його частині до 150 мм
	  м
	1000

	 
	Роздiл 4. Влаштування примикань
	 
	 

	21
	Розлив в'яжучих матеріалів автогудронатором 
	  т
	4,8

	22
	Влаштування вирівнюючого шару із асфальтобетонної
суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3 м
	  т
	731

	23
	Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім
самохідним вібраційним гладковальцевим масою 10,6 т за 4 проходи котка по одному сліду
	  м2
	6090

	24
	Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім
самохідним вібраційним гладковальцевим масою 14,2 т за 4 проходи котка по одному сліду
	  м2
	6090

	25
	Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім
самохідним на пневмоколісному ходу масою 14,33 т за 4 проходи котка по одному сліду
	  м2
	6090

	26
	Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім
самохідним вібраційним комбінованої дії масою 9,3 т за 4 проходи котка по одному сліду
	  м2
	6090

	 
	Роздiл 5. Організація дорожнього ружу
	 
	 

	27
	Встановлення трубчастих сталевих опор дорожніх
знаків з влаштуванням бетонних фундаментів і цоколів
	  опора
	115

	28
	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10
	  м3
	-4

	29
	Встановлення вручну щитів дорожніх знаків або
табличок до них з кріпленням на одному стояку
	  щит
	111

	30
	Встановлення вручну щитів дорожніх знаків з кріпленням на двох стояках
	  щит
	16

	31
	Розмічання проїзної частини маркірувальною машиною
[при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]
	  км
	44,43

	32
	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1,
1.5, 1.6, 1.7 фарбою маркірувальною машиною /Врахувати витрати матеріату: Скляні кульки - 0,03т/км. лінії; Фарба дорожня - 0,09 т/км. лінії; Розчинник - 0,00315 т/км. лінії./ [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]
	  км
	44,43

	33
	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.14.1
фарбою по трафарету маркірувальною машиною /Врахувати витрати матеріату: Скляні кульки - 0,0003т/м2.розмітки; Фарба дорожня - 0,00108 т/м2.розмітки; Розчинник - 0,000037 т/м2 розмітки / [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з
інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]
	  м2
	30,4
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