Примітка: При розрахунку договірної ціни необхідно обов’язково застосовувати діючі на даний час кошторисні норми. 
	№
п/п
	
Найменування робіт та витрат
	Одиниця
виміру
	  Кількість

	1
	2
	3
	4

	 
	Роздiл 1. Підготовка території будівництва
	 
	 

	1
	Планування узбіч автогрейдером важкого типу з
робочим ходом в зворотньому напрямку
	  км од.с
	7,4

	 
	Роздiл 2. Дорожній одяг
	 
	 

	2
	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття
фрезою при глибині фрезерування 3 см
[при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]
	  м2
	28737

	3
	Перевезення сміття до 5 км /відфрезерований матеріал
на тимчасове місце зберігання/
	  т
	2069,06

	4
	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без
розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 70 мм [при виконанні робіт на
одній половині проїзної частини дороги, з рухом
транспорту по другій половині з інтенсивністю більше
150 автомобілів за добу]
	  м2
	200

	5
	Розлив в'яжучих матеріалів автогудронатором [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше
150 автомобілів за добу]
	  т
	28,737

	6
	Влаштування вирівнюючого шару із асфальтобетонної
суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]
	  т
	5546

	7
	Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім
самохідним вібраційним гладковальцевим масою 10,6 т за 4 проходи котка по одному сліду [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій
половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за
добу]
	  м2
	28737

	8
	Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім
самохідним вібраційним гладковальцевим масою 14,2 т за 4 проходи котка по одному сліду [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]
	  м2
	28737

	9
	Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім самохідним на пневмоколісному ходу масою 14,33 т за 4 проходи котка по одному сліду [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]
	  м2
	28737

	10
	Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім
самохідним вібраційним комбінованої дії масою 9,3 т за 4 проходи котка по одному сліду [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій
половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]
	  м2
	28737

	11
	Навантаження сміття /матеріал від розбирання/
екскаваторами на автомобілі-самоскиди
	  т
	2438,36

	12
	Перевезення сміття до 5 км /матеріалу від розбирання з
тимчасового місця зберігання/
	  т
	2438,36

	13
	Укріплення узбіч асфальтогранулятом автогрейдером
важкого типу: при середній товщині 6 см
	  м2
	14800

	 
	Роздiл 3. Влаштування примикань
	 
	 

	14
	Розлив в'яжучих матеріалів автогудронатором
	  т
	1,61

	15
	Влаштування вирівнюючого шару із асфальтобетонної
суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3 м
	  т
	241,32

	16
	Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім
самохідним вібраційним гладковальцевим масою 10,6 т за 4 проходи котка по одному сліду
	  м2
	2011

	17
	Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім
самохідним вібраційним гладковальцевим масою 14,2 т за 4 проходи котка по одному сліду
	  м2
	2011

	18
	Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім
самохідним на пневмоколісному ходу масою 14,33 т за 4 проходи котка по одному сліду
	  м2
	2011

	19
	Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім
самохідним вібраційним комбінованої дії масою 9,3 т за 4 проходи котка по одному сліду
	  м2
	2011

	 
	Роздiл 4. Організація дорожнього ружу
	 
	 

	20
	Встановлення трубчастих сталевих опор дорожніх
знаків з влаштуванням бетонних фундаментів і цоколів
	  опора
	29

	21
	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10
	  м3
	-1,1

	22
	Встановлення вручну щитів дорожніх знаків або
табличок до них з кріпленням на одному стояку
	  щит
	23

	23
	Встановлення вручну щитів дорожніх знаків з
кріпленням на двох стояках
	  щит
	6

	24
	Розмічання проїзної частини маркірувальною машиною [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]
	  км
	11,1

	25
	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1,
1.5, 1.6, 1.7, 1.8 фарбою маркірувальною машиною /Врахувати витрати матеріату: Скляні кульки - 0,03т/км. лінії; Фарба дорожня - 0,09 т/км. лінії; Розчинник - 0,00315 т/км. лінії./ [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше
150 автомобілів за добу]
	  км
	11,1

	26
	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.14.1
фарбою по трафарету маркірувальною машиною /Врахувати витрати матеріату: Скляні кульки - 0,0003т/м2.розмітки; Фарба дорожня - 0,00108 т/м2.розмітки; Розчинник - 0,000037 т/м2 розмітки / [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з
інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]
	  м2
	24
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